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MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Secretaria-Executiva
Departamento de Administracdo
Coordenagdo-Geral de Recursos Logisticos
Coordenagao de Infraestrutura Predial

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
1.1. Item 01:

Contratagdo de empresa especializada na prestagdo de servigos de manutengéo preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de materiais e pegas, para 08 (oito) elevadores de
fabricagdo (Elevadores Otis Ltda.), de propriedade deste Ministério, localizado no Bloco E da Esplanada dos Ministérios, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

1.2 Item 02:

Contratagdo de empresa especializada para fornecer materiais ¢ mao-de-obra especializada, destinada a instalagdo de controle de acesso para o elevador privativo do Edificio Sede do
Ministério da Ciéncia Tecnologia e Inovagdes, localizado no Bloco E da Esplanada dos Ministérios, o aparelho devera oferecer opgdes de Biometria, RFID (cartdo ou chaveiro) e
senha (teclado) para liberar os acessos. Pelo aparelho devera ser possivel consultar: Permissdes de acesso de cada usudrios; Data de validade do cadastro; Registro de todos os
acessos.; em total atendimento as Normas NBR NM 207, NBR NM 313, NBR 9050 da ABNT e a Legislagao Federal de Acessibilidade, fabricados dentro de um sistema de
qualidade em padrdo mundial, baseado na NORMA ISO 9002, reconhecido internacionalmente pela ABS — Quality Evaliations dos Estados Unidos da América e, nacionalmente
pelo Inmetro/Brasil, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

RUPO ONICO Item Objeto UN. QNT ::;V
1 Manutengdo preventiva e corretiva de 08 elevadores. més 12 3557
2 Modernizagdo do elevador privativo para restri¢do de acesso. elev. 1 16705
1.3. O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.
1.4. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na tabela acima.
1.5. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada Integral.
1.6. O contrato, no que se refere ao item 1, terd vigéncia pelo periodo de 12 (meses), podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60(sessenta)
meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATA(;AO
2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada no item 7 dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
3. DESCRICAO DA SOLUGAO:
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada no item 11 dos Estudos Técnicos Preliminares SEI 6434548, apéndice deste Termo de Referéncia.
4. DA CLASSIFICAGAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. O item 1 - Manutengdo preventiva e corretiva de 08 elevadores, trata-se de servico comum de carater continuado sem fornecimento de mao de obra em regime de

dedicagdo exclusiva, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrénica. No entanto o item 2 Modernizagéo do elevador privativo para restrigdo
de acesso trata-se de servigo ndo continuado.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3. A prestagdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administragdo Contratante, vedando-se qualquer relagdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Para o atendimento da necessidade deste ministério quanto execugdo do servigo a ser contratado a empresa deve ter experiéncia comprovada em prestagdo

de servicos de manuten¢do de elevadores em edificagio com a metragem similar a edificagdo situada no Bloco E da Esplanada dos Ministérios, Brasilia/DF que
possui 19.941,17m?2,

5.1.2. No momento do inicio da prestagdo dos servigos a empresa devera comprovar que possui no quadro técnico, técnico(s) especializados para acompanhamento
dos servigos. Estes profissionais deverdo fazer também a supervisdo técnica da qualidade do servigo. Toda a m3o-de-obra utilizada na execugdo dos servigos devera ser
tecnicamente habilitada para a realizagdo deles.

5.1.3. Durante a execugdo dos servigos devera ser providenciado levantamento preciso dos sistemas instalados na modernizagdo, de forma a se ter ao final dos
servigos todas as informagdes técnicas de todos os elementos.
5.1.4. No procedimento licitatério, a licitante devera comprovar requisito de qualificagdo técnica por meio de Atestado de Capacidade Técnica, no qual comprove
experiéncia na prestagdo de servigo por um periodo minimo de 01 ano.
5.1.5. A licitante devera apresentar declaragdo de que possui ou instalara escritério em Brasilia-DF para atendimento de chamadas de emergéncia.

5.2. Declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condigBes necessarias para a prestagdo do servigo.

5.3. Os deslocamentos para atendimento de chamadas e chamadas de emergéncia serdo as custas da CONTRATADA.

5.4. As obrigagdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste TR nos itens 11 e 12.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO.
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado

por servidor designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2033-7708, podendo sua realizagdo ser comprovada por:
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Caso a licitante opte por realizar, esta deverd apresentar Declaragdo de Vistoria, como condi¢do de habilitagdo, conforme ANEXO II, deste Termo de
Referéncia, de que tomou conhecimento de todos os locais onde serdo executados os servigos, e que tomou conhecimento de todos os detalhes que se fardo necessarios a
apresentagdo de sua proposta, utilizando a Opgdo 1 do referido Anexo.

Caso a licitante opte por NAO realizar, esta devera apresentar Declaragdo de Vistoria, como condicdo de habilitacdo, conforme ANEXO II, deste Termo de
Referéncia, de que optou pela ndo realizagdo da vistoria e que assume, inteiramente, as responsabilidade e as consequéncias por essa agdo, mantendo todas as condigdes
que vinculam sua proposta ao presente processo licitatério, utilizando a Opgédo 2 do referido Anexo.

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

A n3o realizagdo da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

A execugdo dos servigos constantes no item 2 serdo iniciados por meio de emissdo de Ordem de Servico pela DIOBE e deverdo ser finalizados em até 4 (quatro)
meses a partir da emissdo da Ordem de Servigo.

Em relagdo ao item 2, os materiais necessarios a execucdo dos servigos serdo novos, assim considerados de primeiro uso originais/genuinas, e deverdo ser
entregues e instalados, no prazo maximo de 4 (quatro) meses consecutivos contados a partir do recebimento da ordem de servigo emitida pelo fiscal do contrato, em
conformidade com as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia, nos enderegos listados a seguir:

Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovacdes

Esplanada dos Ministérios, Bloco “E” CEP: 70067-900
Horario: 8h as 18h

Efetuar servigos de manutengdo preventiva, procedendo na mesma ocasido, se necessario, inspegdo, regulagem, ajuste e reparos, de acordo com a necessidade
técnica, dos equipamentos, a fim de proporcionar aos elevadores um funcionamento eficiente, seguro e econémico.

Na eventualidade de qualquer atraso, a Contratada deverd, antes do vencimento do prazo descrito no subitem 7.1, apresentar justificativa formal ao servidor e/ou
comissdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do objeto, sendo que a mesma somente sera acatada se forem apresentadas razdes suficientes que justifique a dilagdo
do prazo, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

As entregas deverdo ser feitas nos horarios indicados no item 7.2.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

O recebimento provisério e/ou definitivo por preposto da Contratante ndo modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da Contratada de entregar os
materiais de acordo com as condigdes e especificagGes contidas neste Termo de Referéncia, na proposta da Contratada e no Termo de Contrato, nem invalida qualquer reclamagéo
que a Contratante venha a fazer em virtude de posterior constatagdo de unidade defeituosa ou fora de especificagdo, garantida a faculdade de troca.

A Contratada torna-se responsavel pela entrega responsabilizando-se ndo apenas pela chegada dos itens ao local, mas também pelo processo de descarga, alocacdo
dos itens nos ambientes, montagem e instalagdo, deixando o ambiente limpo ao final de todo o procedimento.

Todas as etapas e custos referentes a entrega, transporte, e montagem dos materiais serdo de responsabilidade da Contratada.

A entrega e montagem deverdo ser feitas, obrigatoriamente, mediante agendamento prévio. A data acordada devera ser cumprida, assim como o prazo para a
finalizagdo da entrega.

O ndo atendimento da data acordada implicard na perda do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas neste Termo de Referéncia.

A empresa deverd deslocar até o local de entrega uma equipe que se responsabilize por todas as etapas que envolvem a entrega e instalagdo do material, inclusive
nos casos em que a empresa ndo transporte seus itens em veiculo proprio.

Transportes horizontais e verticais, embalagens, seguros e movimentagdo dos materiais sdo de responsabilidade da Contratada.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

8.7.1.
8.7.2.
8.7.3.
8.7.4.

A aferigdo/medicdo dos servigos para efeito de pagamento sera realizada com base no resultado, por meio do Instrumento de Medi¢do de Resultado-IMR, conforme
as seguintes diretrizes:

A CONTRATANTE utilizard o formuldrio Instrumento de Medigdo de Resultado — IMR (item 8.8), em consonancia com as diretrizes da IN/MPDG n 2 05/2017, para

O IMR vinculard o pagamento dos servigos aos resultados alcangados em complemento a mensuragdo dos servigos efetivamente prestados, ndo devendo as
adequagdes de pagamento, originadas pelo descumprimento do IMR serem interpretadas como penalidades ou multas.

O valor pago mensalmente serd ajustado ao resultado da avaliagédo do servigo por meio do IMR.

O procedimento de avaliagdo dos servigos sera realizado periodicamente pelos fiscais do contrato, com base em pontuagdes atribuidas a cada item, gerando
relatérios mensais de prestagdo de servigos executados.

A pontuagdo maxima serd de 100% (cem por cento) para pagamento integral da Nota Fiscal/Fatura.

Os servigos deverdo ser executados com base nos pardmetros minimos a seguir:

Os resultados alcangados em relagdo ao contratado, com a verificagdo dos prazos de execugdo e da qualidade demandada;

A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

O cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato; e

A satisfagdo do publico usuario.

Todos os indicadores serdo pontuados de acordo com o cumprimento dos aspectos apontados neste Termo de Referéncia, partindo de 100% (cem por cento) dos
aspectos atendidos e decrescendo de acordo com as ocorréncias de aspectos inadequados, sendo assim classificados:

INDICADOR-01 - Quantidade Solicitada x Quantidade Entregue

Quantidades (Item1.2 do Termo de Referéncia)

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir a entrega do objeto

Meta a Cumprir

100% (cem por cento) da solicitagdo.
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Instrumento de medigdo

Ordem de Servigo (OS) enviada (via e-mail) a CONTRATADA pela Fiscalizagdo para o item 2; Para o item 1 relatério de manutengdo enviado mensalmente (via e-mail) pela
contratada ao fiscal do contrato.

Forma de
Acompanhamento item 1

Por meio de relatdrio enviado pela contratada (via e-mail) com a rotina de manutengdo estabelecida no ANEXO I.

Forma de
Acompanhamento item 2

Por meio de mensagens eletronicas (e-mail) a CONTRATADA.
Inicio - Data da Ordem de Servigos (OS) contendo a solicitagdo.
Fim - Comprovagdo formal, apresentada pela Contratada, contando a entrega do objeto.

Periodicidade itens 1 e 2

Mensal

Mecanismo de calculo

Média ponderada do nimero solicitado nas Ordens de Servigos (OS), contados de 100% (zero) até 98% (noventa e oito por cento) Sendo 100%=0 e demais=X.

Inicio da vigéncia

Inicio da vigéncia do contrato.

Faixas de Ajustes no

0< X < 100% = 100% do valor total da fatura;
98% < X < 90% = 95% do valor total da fatura; e

Pagamento 90% >X = 90% do valor da fatura.
Caso haja impedimentos para o cumprimento do prazo, a Fiscalizagdo devera ser
comunicada, por escrito, para que seja avaliada a medida necessaria para que ndo haja
Observagdes: incidéncia de ajustes na fatura.

Todas as ocorréncias devem ser formalmente registradas para acompanhamento pela
Fiscalizagdo e mensuragdo dos resultados alcangados pelo IMR.

INDICADOR-02- Solicitagdo de Emergéncia

Prazo atendimento das chamadas Emergéncias (Iltem 12.32 do Termo de Referéncia)

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir atendimento célere das demandas do 6rgdo.

Meta a Cumprir

Prazo maximo de 2 (duas horas) a contar do contato telefénico por parte da brigada de incéndio do 6rgdo.

Instrumento de medigdo

Registro no livro de ocorréncias da Brigada de Incéndio, e chamada telef6nica de confirmagdo da demanda para inicio da contagem do prazo.

Forma de
Acompanhamento

Por meio de chamada telefénica.
Inicio - Data/Hora da ocorréncia.
Fim -Liberagdo de passageiro(s) da cabine, registrado no livro de ocorréncias da Brigada de Incéndio.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Calculo

Média ponderada do tempo de atendimento das chamadas telef6nicas para cada solicitagdo, contados como O (zero) até 2 h (duas horas) do registro no livro de ocorréncias
da Brigada de Incéndio e contado por hora até a efetiva liberagdo de passageiro. Sendo 2 h=0 e demais=X.

Inicio da vigéncia

Inicio da vigéncia do contrato.

Faixas de Ajustes no

0< X < 2 h (duas) horas= 100% do valor total da fatura;
3 h< X <4 h (quatro) horas= 95% do valor total da fatura; e

agamento
pag 4 h >X =90% do valor da fatura.
Caso haja impedimentos para o cumprimento do prazo, a Fiscalizagdo deverd ser comunicada, por escrito, para que seja avaliada a medida necessaria para que ndo haja
Observagdes: incidéncia de ajustes na fatura.

Todas as ocorréncias devem ser formalmente registradas para acompanhamento pela Fiscalizagdo e mensuragdo dos resultados alcangados pelo IMR.

QUADRO RESUMO DOS INDICADORES

M META PERCENTAGEM
INDICADOR META A SER ALCANCADA | PERCENTAGEM MAXIMA ALCANCADA | ALCANCADA
01 100% 100% 100% 100%
02 2h 100% 2h 100%
RESULTADO MAXIMO DA AVALIACAO 100% 100% R 100%
(META)
AFERICAO DOS RESULTADOS
INDICADOR 01 Até 100% | De 100% a 98% | Abaixo de 90%
Percentual a ser pago na Nota Fiscal/Fatura | 100% 95% 90%
INDICADOR 02 Até 2 h De2:0lhad4h |Acimade4dh
Percentual a ser pago na Nota Fiscal/Fatura | 100% 95% 90%

Nota 1: Atingindo o resultado satisfatorio a fatura sera paga em sua integralidade quando do conceito SATISFATORIO, decaindo o percentual conforme a afericiio, _em

quaisquer dos indicadores, sendo 95% do total quando RAZOAVEL e 90% quando o resultado for INSATISFATORIO.

Nota 2: Nio se trata de glosa, mas de adequacio da qualidade exigida x qualidade alcancada.

8.9. O contrato ndo podera ser renovado caso ocorram as seguintes condigdes:

8.9.1.

Quando houver desconto de 10% (dez por cento) por mais de 04 (quatro) meses em qualquer dos indicadores durante a vigéncia inicial do contrato, assim

como nos proximos 12 (doze) meses, nos casos em que o contrato for renovado.

8.9.2.

Quando ocorrer desconto de 10% (dez por cento) em qualquer dos indicadores por 03 (trés) meses consecutivos no periodo de 12 (doze) meses,

recomegando a contagem no caso de renovagao do contrato.

8.9.3.

Podera ser rescindido o contrato caso a CONTRATADA apresentar resultado insatisfatério por 06 (seis) meses durante a vigéncia inicial do contrato, em

qualquer dos indicadores, assim como nos proximos 12 (doze) meses, nos casos em que o contrato for renovado.

8.9.4.

No inicio da vigéncia do INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO — IMR: a fiscalizagdo dard um prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da assinatura do

contrato, para que a CONTRATADA se adapte ao estabelecido no IMR, podendo ser prorrogado por igual periodo, por solicitagdo formal da CONTRATADA e desde que tenha
o aceite da CONTRATANTE.

8.9.5.

Durante esse prazo, as infragdes cometidas pela CONTRATADA serdo devidamente notificadas ao Preposto, conforme descrito no IMR. Porém, as notificagdes

decorrentes do IMR ocorridas ao longo desses 30 (trinta) dias ndo repercutirdo em glosa/ajuste no pagamento da Nota Fiscal/Fatura ou aplicagdo de sanges, resguardadas
as demais glosas e sangdes previstas no contrato.

8.10.

Os servigos constantes no item 2 serdo recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do

contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

8.10.1.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

8.10.2.

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisério, apds a verificagdo da qualidade e

quantidade do servigo executado e materiais empregados, com a consequente aceitagdo mediante termo circunstanciado.

8.10.3.

Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.10.4.
8.10.5.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

Sendo aferida a conformidade dos servigos com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, do Edital e seus anexos, na proposta da Contratada,
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bem como da Nota de Empenho, referente a marca, modelo, quantidades, locais de entrega, e ndo havendo qualquer inconsisténcia, serd dado o ateste de recebimento
provisdrio. Se, apos o recebimento provisdrio, constatar-se que o servigo foi executado em desacordo com as especificagdes minimas e demais exigéncias do Edital e anexos,
e com a proposta da Contratada, a empresa contratada serd notificada por oficio e serdo interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que a
situagdo constatada seja sanada.

8.10.6. O recebimento definitivo, depois de aferido o cumprimento integral, pela Contratada, das exigéncias constantes do Edital e anexos, e em especial quanto a
instalagdo e/ou montagem, marca, modelo, quantidades, local de entrega, e obediéncia as especificagdes técnicas minimas constantes neste Termo de Referéncia, da
proposta da Contratada e da Nota Empenho, sera feito no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados do recebimento provisério, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade dos itens e consequente aceitagdo.

8.10.7. N3o havendo qualquer inconsisténcia, serd dado o ateste de recebimento definitivo e no prazo de até 10 (dez) dias corridos, o ATESTO da Nota Fiscal/Fatura,
com vistas a liquidagdo e pagamento.
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
9.1. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades

estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

9.2. Os servigos de manutengdo preventiva e corretiva, item 1 desta licitagdo, serdo prestados com fornecimento de todas as pegas, componentes e acessorios
genuinos/originais do respectivo fabricante, por se tratar de equipamento de seguranga, necessarios ao adequado funcionamento dos elevadores e a conservagio de seu estado,
inclusive botoeiras, indicadores de posicionamento (interno e externo), acolchoado das cabines dos elevadores de servigo, pegas em acrilico e grade que compdem o teto dos
elevadores etc.

9.3. N3o fazem parte da cobertura as seguintes pegas e componentes:
9.4. Circuitos para alimentagdo do quadro de forga da casa de maquinas e respectivos dispositivos de protegdo desse quadro, instalagGes de para-raios, janelas, sistema
de ventilagdo ou exaustdo forgada, extintor de incéndio, alvenaria e pinturas;
9.5. Aqueles oriundos de alteragGes de caracteristicas originais ou, no caso de acessdrios, substituicdo por outros de tecnologia mais recente, desde que tais alteragdes
e substituigdes tenham sido solicitadas pelo 6rgdo.
9.6. Todos cuja substituicdo seja necessaria face a ocorréncia de atos de vandalismo ou de incéndio, desde que esse Ultimo ndo tenha sido originado por falha na
manutengdo dos elevadores.
10. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1. A demanda do drgdo tem como base as seguintes caracteristicas:
10.1.1. Maquinas 37 A2986/88: Trés elevadores de Corrente Continua sem Engrenagem com Unidade Direct Drive, mdquina 74-D, capacidade de 20 passageiros ou

1.400 Kg, velocidade de 180 m/m. 09 paradas, Monitoragdo Remota a Distancia e comando microprocessado tipo E411 com saida para Sistema de Monitoragdo de Trafego
dos Elevadores.

10.1.2. Maquinas 37 A2991/92: Dois elevadores de Corrente Continua com Engrenagem com Unidade Direct Drive, maquina 2 SWT, capacidade de 16 passageiros ou
1.120 Kg, velocidade de 105 m/m. 10 paradas, Monitoragdo Remota a Distdncia e comando microprocessado tipo 335M com saida para Sistema de Monitoragdo de Trafego
de Elevadores.

10.1.3. M4aquinas 37 A4768/70: Trés elevadores de Corrente Continua com Engrenagem com Unidade Direct Drive, mdquina 27BT, capacidade de 20 passageiros ou
1.400 Kg, velocidade de 105 m/m, 09 paradas, Monitoragdo Remota a Distdncia e comando microprocessado tipo 335M com saida para Sistema de Monitoragdo de Trafego
de Elevadores.

10.2. A Contratada devera incluir no prego dos servigos, todas as despesas com utensilios, equipamentos, ferramentas e demais materiais, assim como todos os custos
administrativos necessérios para a perfeita execugdo dos servigos.
10.3. Colocar a disposi¢do da Contratante, somente profissionais de comprovada competéncia técnica, os quais deverdo se apresentar ao trabalho uniformizados,
obedecer as normas internas do MCTI, garantindo que os servigos sejam prestados na melhor técnica e padrdo de qualidade.
11. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.2. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
11.2.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;
11.2.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia;
11.2.3. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n? 8.078/90(Cddigo de Defesa do Consumidor).
11.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
11.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo
para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
11.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigGes estabelecidas neste Termo de Referéncia;
11.6. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN
SEGES/MP n. 5/2017.
11.7. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
11.7.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;
11.7.2. Direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
11.7.3. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para
efeito de concessdo de didrias e passagens.
11.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
11.9. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
11.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;
11.11. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;
11.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 52, da Lei n? 8.666, de 1993.
12, OBRIGAGOES DA CONTRATADA
12.1. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessérios ao perfeito cumprimento
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das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste
Termo de Referéncia e em sua proposta;

12.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

12.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal, devendo
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

12.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas e determinag@es em vigor;

12.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo
Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

12.6. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2)
certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

12.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

12.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

12.9. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

12.10. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

12.11. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

12.12. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado.

12.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condigGes de seguranga, higiene e disciplina.

12.14. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

12.15. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

12.16. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;

12.17. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

12.18. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

12.21. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

12.22. Providenciar transporte de todos os seus funcionarios que estardo trabalhando na execugdo dos servigos;

12.23. Efetuar, mensalmente, uma visita técnica por meio do responsavel técnico pela execugdo dos servigos;

12.24. Designar, quando da assinatura do contrato, engenheiro eletricista ou mecanico, que sera o responsavel técnico pela execugdo dos servigos e o elemento de contato

com a Fiscalizagdo do MCTI, bem como devera estar presente nas visitas mensais obrigatdrias e nos atendimentos eventuais que se fizerem necessarios, supervisionando os
servigos a serem executados;

12.25. Substituir ou reparar, conforme o caso, todos os componentes mecanicos, elétricos ou eletronicos danificados e/ou que se fagam necessarios ao perfeito
funcionamento dos equipamentos, para que estes se mantenham constantemente em condigdes normais de seguranga e funcionamento;

12.26. Fornecer, além da mé&o-de-obra, responsabilizando-se pelas despesas com obrigagdes trabalhistas e sociais, todo o ferramental, maquinaria, equipamentos de
testes, uniformes, substitui¢do, reposi¢do e recuperagdo de pegas e materiais de consumo tais como, estopa, graxas e fusiveis, além da execugdo de todo e qualquer servigo
necessario ao perfeito funcionamento dos elevadores, ficando responsavel pela sua guarda e transporte;

12.27. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuizos causados por seus empregados aos equipamentos, instalagdes, patriménio e bens do MCTI, em decorréncia da
execugdo dos servigos, incluindo-se também os danos pessoais ou materiais a terceiros, a que titulo for;

12.28. Retirar, ao término de cada servigo executado, todo material e ferramenta utilizados durante a execugdo dos servigos bem como, efetuar a limpeza da drea onde os
servigos foram executados;

12.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar danos ao erario;

12.30. CONTRATADA devera registrar no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia o contrato proveniente deste certame assim como a devida Anotagdo
de Responsabilidade Técnica (ART) pelos servigos objeto deste edital, em nome de engenheiro devidamente qualificado para esse fim, pertencente ao seu quadro técnico
permanente.

12.31. DAS OCORRENCIAS RELATIVAS A PASSAGEIRO PRESO NA CABINA E OUTRAS EMERGENCIAS

12.32. Para seguranga dos usudrios, a liberagdo de passageiros presos na cabina devera ser feita exclusivamente pelos técnicos da licitante vencedora, em até duas horas
apos a abertura do chamado ou em cardter de emergéncia, pelo Corpo de Bombeiros ou outro 6rgdo da Defesa Civil habilitado;

12.33. Na hipdtese da liberagdo de passageiros pelo Corpo de Bombeiros, o uso do elevador devera ser imediatamente suspenso até a vistoria e liberagdo dos
equipamentos pelos técnicos da licitante vencedora.

12.34. DOS PLANTOES

12.35. A CONTRATADA deverd manter uma equipe de suporte, para atendimento a situagdes emergenciais.
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12.36. A CONTRATADA deverd manter um sistema de comunicagdo eficiente (telefone, celular ou radio), para o pronto atendimento em emergéncias, ou de algum sintoma
anormal em equipamentos e instalagdes, devendo o nimero do telefone, celular ou radio ser informado no ato da assinatura do contrato.
13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatério.
14. ALTERACT\O SUBJETIVA
14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos

de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato.
15.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.
15.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd

comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores
contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como:
marca, qualidade e forma de uso.

15.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagGes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangdes administrativas, previstas neste
Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

15.9. A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto por meio da andlise de relatérios e ordens de servigos emitidos e sera
acompanhada por servidor(es) indicado(s) para atuar como fiscal(is) do contrato, o(s) qual(is) devera(do) observar a obrigatoriedade de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagdo
do desempenho da Contratada e as possiveis ocorréncias relativas ao descumprimento de clausulas contratuais, subsidiando o aceite, o atesto e a efetivagdo do pagamento
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

15.9.1. ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
15.9.2. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
15.10. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir

para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

15.11. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da
prestagdo dos servigos realizada por meio de relatério.

15.12. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

15.13. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.14. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatoério.

15.15. O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos.

15.16. Por se tratar de equipamento de seguranca, transporte vertical a empresa vencedora devera emitir parecer identificando o estado de conservagdo e seguranga em
que os equipamentos se encontram.

15.17. A primeira auditoria devera ser feita em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do contrato.

15.18. A licitante contratada devera apresentar ao fiscal do contrato, 60 (sessenta) dias corridos anteriores ao término da vigéncia contratual, testes conforme a NBR NM
207/1999 e Relatério de Inspecdo Anual — RIA a ser expedido pelo fabricante do equipamento (Elevadores Otis Ltda.), contendo as seguintes inspeg¢des:

15.19. Inspegdo dos dispositivos de segurancga e de emergéncia;

15.20. Inspegdo da maquina e mecanismo do controle;

15.21. Inspegdo dos cabos de suspensdo e do regulador;

15.22. Inspegdo de outras pegas de equipamento da instalagdo do elevador;

15.23. Com alteragdo no peso da cabina serd necessaria a realizagdo de balanceamento da cabina a expensas da contratada.

15.24. A empresa deverd possuir sistema on-line ou compativel disponivel em seu site que disponibilize informagdes sobre o funcionamento e chamados técnicos de seus

equipamentos 24 horas por dia, por meio de relatdrios e graficos obtidos on-line, pois os elevadores ja possuem um sistema de monitoramento remoto de detecgdo e diagndstico
(REM) instalado.

15.25. As disposi¢des previstas nesta cldusula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 05, de 2017, aplicvel no que for pertinente a
contratagdo.
15.26. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda

que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.
16.2. No prazo de até 30 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo comprobatdria do cumprimento da obrigagdo
contratual;
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16.3. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdo acima, da seguinte forma:

16.3.1. A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessdrios.

16.3.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato

16.3.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo n3o atestar a Ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

16.3.4. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.
16.3.5. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar

Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

16.3.5.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatdrio circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo encaminhd-los ao
gestor do contrato para recebimento definitivo.

16.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

16.3.7. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-8 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

16.4. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.4.1. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

16.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

16.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo, com base no Instrumento de Medi¢do de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor.

16.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
17.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.
17.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme este Termo de Referéncia
17.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.
17.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo
Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.
17.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do
documento, tais como:

17.6.1. o prazo de validade;

17.6.2. a data da emissdo;

17.6.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

17.6.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

17.6.5. o valor a pagar; e

17.6.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
17.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante;
17.8. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢Bes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.8.1. ndo produziu os resultados acordados;

17.8.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

17.8.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
17.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
17.10. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manuteng&o das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
17.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias

Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

17.12. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria
de participagdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art. 29, da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

17.13. N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.
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17.14. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

17.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize
sua situagdo junto ao SICAF.

17.16. Serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

17.17. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do
item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

17.18. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentdrias vigente.

17.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Nuamero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6 /100 )l =0,00016438

I=(TX)I= TX = Percentual da taxa anual = 6%
365
18. REAJUSTE
18.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
18.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano,

aplicando-se o indice variagdo do IGPM, ou outro indice legal que eventualmente venha a substitui-lo, desde que requerido pelo interessado no prazo legal, sob pena de
preclusdo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

18.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

18.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
18.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a
ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
18.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.
18.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.
19. GARANTIA DA EXECUCAO
19.1. Como se trata de equipamento de seguranga, transporte vertical é necessario que a empresa contratada apresente as garantias das pegas da modernizagdo

emitidas pelo fabricante no prazo estabelecido pelo préprio fabricante.

19.2. Nos equipamentos ou sistemas, que se encontrem em periodo de garantia, os servicos de manuten¢do corretiva somente poderdo ser executados apods a
constatagdo de que o problema ndo decorre de defeito coberto pela garantia.

19.3. Ficando constatado que o problema do equipamento sob garantia decorre de defeito de fabricagdo, a CONTRATADA comunicara o fato ao CONTRATANTE no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, mediante emissdo de Laudo Técnico, assinado pelo engenheiro mecanico responsavel técnico e/ou pelo engenheiro mecénico vinculado a empresa
responsdvel pela condugdo dos servigos, a fim de que sejam tomadas as providéncias necessarias.

19.4. Durante o prazo de garantia dos equipamentos, sera atribuida a CONTRATADA a responsabilidade por eventuais procedimentos ou omissdes que contribuam para a
extingdo da garantia determinada pelo fabricante.
19.5. Os servigos que serdo executados, listados no item 02, deverdo ter garantia de 01 (um) ano, apds o recebimento.
19.6. A licitante vencedora deverd dar toda garantia do equipamento.
19.7. A validade da garantia, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.
19.8. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
19.9. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd
apresentar comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.
19.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por cento).
19.11. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
19.12. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1
do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n2 5/2017.
19.13. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

19.13.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagGes nele previstas;
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19.13.2. prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

19.13.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

19.13.4. obrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.
19.14. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
19.15. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

19.16. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

19.17. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

19.18. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

19.19. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

19.20. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
19.21. Serd considerada extinta a garantia:
19.21.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;
19.21.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagao, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.
19.22. 0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
19.23. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.
20. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
20.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigages assumidas em decorréncia da contratagdo;
20.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
20.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
20.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
20.1.5. cometer fraude fiscal.
20.1.6. ndo mantiver a proposta.
20.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo

acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;
20.2.2. Multa de:

20.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a
incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo do objeto, de
forma a configurar, nessa hipétese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

20.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

20.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

20.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

20.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforgo ou por ocasido de

prorrogagdo), observado o méximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisdo
do contrato;

20.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;

20.4. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos

20.4.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das hipoteses previstas como infragdo administrativa
no subitem 22.1 deste Termo de Referéncia.

20.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

20.6. As sangOes previstas nos subitens 22.2.2.1, 22.2.2.3, 22.2.2.4 e 22.2.2.5 poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.
20.7. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM | DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia; 05
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento; 04
3 Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02
Para os itens a seguir, deixar de:
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5 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgao fiscalizador, por ocorréncia; 02
6 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funciondario e por dia; 01
7 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia; | 03
8 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
9 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigacdes da CONTRATADA 01
20.8. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
20.8.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
20.8.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
20.8.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
20.9. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.
20.10. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.
20.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.
20.12. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.
20.13. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.
20.14. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de prética de infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessdrias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas
3 autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.
20.15. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da
Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
20.16. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.
20.17. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
21. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
21.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
21.2. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no edital.
21.3. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
21.3.1. A empresa devera comprovar capacidade técnica na drea de execugdo de servigos objeto deste TERMO DE REFERENCIA, nos termos dispostos no Art. 30 da

Lei n2 8.666/93 e alteragbes com a apresentagdo dos documentos abaixo especificados:

21.3.1.1. Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo),
conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

21.3.1.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, conforme apresentado abaixo:

a) Manutengdo preventiva e corretiva em no minimo 04 (quatro) elevadores de corrente continua sem engrenagem com as seguintes caracteristicas: Velocidade
maior ou igual a 180 m/m; e Capacidade de carga de 1.400 Kg ou 20 passageiros.

b) Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislagdo aplicdvel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

I- Para o Engenheiro Mecdnico: servigos de Manutengdo Preventiva e Corretiva em no minimo 04 (quatro) elevadores de corrente continua sem engrenagem
com as seguintes caracteristicas: Velocidade maior ou igual a 180 m/m; e Capacidade de carga de 1.400 Kg ou 20 passageiros;

- Para o Engenheiro Elétrico: servigos de Manutengdo Preventiva e Corretiva em no minimo 04 (quatro) elevadores de corrente continua sem engrenagem com
as seguintes caracteristicas: Velocidade maior ou igual a 180 m/m; e Capacidade de carga de 1.400 Kg ou 20 passageiros;

- A exigéncia do engenheiro de seguranga do trabalho no que diz respeito a habilitagdo, serd atendida caso, pelo menos um, dentre os profissionais do quadro
permanente da empresa tenha atividades relativas a engenharia de seguranga do trabalho, com a devida anotagdo de responsabilidade técnica no CREA, conforme
Resolugdo 359 de 31/07/91 e resolugdo 437 de 27/11/99 ou caso a licitante de acordo com o seu enquadramento na NR-4 do Ministério do Trabalho e Emprego,
apresentando declaragdo assinada pelo representante legal de que a mesma sera atendida de acordo com o item 4.14 ou 4.15 da referida norma;

IV - Para a assinatura do CONTRATO, devera ser comprovado o registro dos Responsaveis Técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia, e Agronomia
(CREA), na localidade da sede da CONTRATANTE, ou seu visto para desempenho da atividade profissional objeto do TERMO DE REFERENCIA;

V- Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o socio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito
firmado com o licitante, ou com declaragdo de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

VI - No decorrer da execugdo do servigo, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela Administragdo. 15.1.6 Declaragdo de que possui todo o
ferramental necessario para a execugdo dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva, bem como oficina com os equipamentos necessarios. A CONTRATANTE
podera a seu critério efetuar vistoria no local, para comprovar o atendimento das exigéncias acima.

Vil - Declaragdo de que aceita e concorda com o Acordo de Niveis de servigo, especificado neste Termo de Referéncia;
VIl - A empresa participante do certame deverd apresentar a sua proposta de acordo com a tabela apresentada no item 1, do termo de Referéncia:
IX - A validade da proposta serd de no minimo 60 (Sessenta dias).
21.4. Os critérios de aceitabilidade de pregos serdo:
21.4.1. Valor Global: R$ 160.280,27 (cento e sessenta mil, duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos).
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O custo estimado da contrata¢do é de R$ 160.280,27 (cento e sessenta mil, duzentos e oitenta reais e vinte e sete centavos) em conformidade com o disposto na

21.4.2. Valores unitarios conforme planilha de composigdo de pregos:
QANTITATIVO
ItemObjeto ESTIMADO EII{\I?(IEI?RI o
ELEVADORES
GRUPO || Manutengao preventiva e 3 R$1.486.60
'UNICO corretiva Y
Modernizagio do elevador
2 |privativo para restri¢do de 1 R$17.566,67
acesso.
21.5. O critério de julgamento da proposta é o menor prego global.
21.6. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.
22. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.
22.1.
Planilha de Estimativa de Custos SEI 6663072.
23. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.
23.1.

As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentdria prdpria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2021, na
classificagdo abaixo:

Gestao/Unidade: 0001

Fonte: 01789800000

Elemento de Despesa: 339039-16
Ptres:172627

PIL: 20000008-04

Programa de Trabalho: 19.22.2106.2000.0001

) * .
K o b
N
v, g

MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES
Secretaria-Executiva
Departamento de Administragdo
Coordenagado-Geral de Recursos Logisticos
Coordenagdo de Infraestrutura Predial

ANEXO |
PLANO DE MANUTENGAO PREVENTIVA
ROTINA DOS ELEVADORES [PERIODICIDADE
ICASA DE MAQUINAS
\Varrer e limpar a casa de maquinas Mensal
MOTOR CA
[Fazer a remogao de poeira e demais residuos do motor Mensal

Inspecionar o motor de tragdo quanto a temperatura de funcionamento e ruido. |[Mensal

FREIOS
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Inspecionar o sistema de frenagem quanto a ruido, desgaste das sapatas,

ovalizagdo do tambor, terminais de ligagdo, abertura do freio, regulagem das Mensal
molas, regulagem do percurso do nticleo, nivelamento de parada.
Lubrificar conjunto de freios Mensal
ILimpar as sapatas e tambores, removendo todo o lubrificante excedente. IMensal
[Fazer teste de funcionalidade de freios de seguranga e limitadores de .
. Bienal

velocidade.
QUADROS DE COMANDO
[Fazer a remocdo da poeira nos quadros. Mensal
Inspecionar as chaves controladoras quanto a regulagem, pressao, integridade,

. Mensal
desgaste e alinhamento dos contatos.
Inspecionar e ajustar sempre que necessario, os temporizadores, relés, chaves Mensal
com mau contato e circuitos de protegdo.
Inspecionar os leds de monitoragdo (interface homem/maquina) dos comandos Mensal
microprocesados.
[EIXO SEM FIM
Inspecionar o eixo sem fim e o controlador de velocidade. Mensal

ICAIXA

ILavar e aplicar novo lubrificante nas alas das guias de cabines e de contrapesos.

|Anual

ICABINES

Fazer a remogdo de lixo acumulado em toda a extenséo das soleiras das cabines.

Mensal

[Fazer a remocdo de toda a poeira das faces externas das portas. Mensal
Insp(_:cionar a cxisténgia de vibragdes e/ou ruidos anormais quando ha Mensal
movimentagio da cabine.

IFazer a remocdo de todo o material depositado nas suspensdes. Mensal
Inspecionar excentricidade da polia da cabine. Mensal
Lubrificar polia da cabine. Mensal
Proceder a limpeza geral das barras articulares, lubrificando-as. Mensal
[Fazer a remogao geral da poeira das grades de ventilagdo. Mensal
Fazer a remogdo de lixo e de poeira da tampa do teto. Mensal
ILimpar e inspecionar o funcionamento e nivel de ruidos dos ventiladores. Mensal
Liberar o dispositivo ¢ desengate para a aplicagéo de fina camada de 6leo. Mensal
ILubrificar os conjuntos operadores das portas. Mensal
In;pecionar o funcionamento do motor e as condigdes das correias de Mensal
lacionamento.

Inspecionar o funcionamento dos aparelhos de comunicagéo. Mensal
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Inspecionar o funcionamento das botoeiras, botdes de chamada de emergéncia,

L N PR P Mensal
sinalizadores, lampadas e reatores da iluminagdo normal e de emergéncia.
Inspecionar o funcionamento da barra de protegdo eletronica. Mensal
Inspecionar o funcionamento do dispositivo que impede o movimento do carro
com as portas abertas e que impede a abertura das mesmas com o carro em Mensal
transito.
Inspecionar o desgaste dos coxins, ou roletes, ajustando se necessario. Bimestral
Inspecionar os terminais elétricos, na parte superior das cabines, quanto ao .
N IBimestral
estado geral e fixagdo.
Inspecionar os comandos localizados sobre a cabine. IBimestral
Testar o dispositivo de seguranga que limita a carga das cabines. IBimestral
Testar o funcionamento de freio de seguranga (teste estatico), ajustando as .
. IBimestral
velocidades de desarme.
ROTINA DOS ELEVADORES IPERIODICIDADE
PAVIMENTOS
[Fazer a remocao de toda a poeira das faces internas e externas das portas dos Mensal
[pavimentos.
IFazer a remogao de todos o material depositado sobre as barras chatas de ferros Mensal
(apoio das carretilhas).
IProceder a limpeza em toda a extensao das soleiras nos pavimentos. Mensal
Proceder a limpeza geral e inspecionar o estado das carretilhas e dos trincos Mensal
lubrificando os eixos destes componentes.
Inspecionar as portas quanto a atuagdo das carretilhas e do fechador mecanico. |[Mensal

IAjustar folga excessiva nas carretilhas excéntricas das suspensdes das folhas das
portas.

Mensal

Inspecionar o nivelamento, aceleracdo e retardamento das cabines, com as

. Mensal
pportas de cada pavimento.
Inspecionar e ajustar a simultaneidade da abertura das portas das cabines, com Mensal
las portas de cada pavimento.
Inspecionar o funcionamento dos dispositivos de abertura manual das portas e Mensal
dos dispositivos mecanicos de acionamento de emergéncia.
Inspecionar todos os botdes de chamada e indicadores, visuais e sonoros de Mensal
posigdo (térreo) e movimentagao (todos os pavimentos).
Inspecionar a integridade dos perfis de borracha das portas dos pavimentos Mensal
substituindo-os quando necessario.
ICONTRA PESOS
IAjustar folga excessiva entre as corredigas deslizantes e os rollerguides. Mensal
Inspecionar a excentricidade da polia intermediaria. Mensal
Lubrificar a polia intermediaria. Mensal
IFazer a remogao da poeira da suspensdo. IBimestral
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ICABOS DE ACO

ILimpar e lubrificar. Mensal
Inspecionar quanto ao desgaste, oxidagdo, redugdo de didmetro e quebra de Mensal
larames e trancas.

IAjustar tensdes dos cabos de tragdo e compensagao. IBimensal
POCO

Proceder a limpeza geral. Mensal
IPOLIAS DE COMPENSACAO.

Inspecionar quanto a excentricidade e lubrificar. Mensal
IPOLIAS ESTICADORAS

Inspecionar quanto a excentricidade e lubrificar. Mensal
PARA-CHOQUE

Proceder a limpeza geral do fundo do pogo. Mensal
Inspecionar o nivel de 6leo do para-choque, completando-o se necessario. Mensal
Inspecionar o aperto das porcas bragadeiras de apoio. Mensal

ANEXO Il - DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA

N° Processo:

Pregio Eletronico n° /

A Empresa , inscrita sob o CNPJ n° , sediada

em , representada pelo Senhor CPF n°
RG n® , declara que possui pleno conhecimento de todas as informagdes e condigdes para a o atendimento do objeto, objetivos e

especificagdes licitados e suas peculiaridades, ciente de ndo poder alegar, futuramente, desconhecimento das condigdes em favor de eventuais pretensdes de acréscimos dos pregos
propostos, principalmente quanto a cobertura de equipamentos e de acessorios, em conformidade com a opgao demarcada abaixo.

Ope¢io 01: O representante da empresa declara que vistoriou minuciosamente os locais de prestagdo dos servigos constantes do objeto e que tomou conhecimento das reais condi¢des de
execugdo dos servigos, bem como coletou informagdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboragéo de sua proposta comercial.

Opg¢io 02: O representante da empresa declara que optou pela ndo realizagdo da vistoria e que assume, inteiramente, a responsabilidade e consequéncias por essa agdo, mantendo todas as
condigdes que vinculam sua proposta ao presente processo licitatorio.

Brasilia, de de 2021.

Assinatura
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Representante da Empresa
Nome e doc. Do Representante

ANEXO |1l - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 5/2021

1. INFORMAGOES BASICAS
Ndmero do processo: 01245.001493/2021-28
2. Previsdo Legal

A IN n2 40 de 22 de maio de 2020, disp&e sobre a elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisigdo de bens e a contratagdo de servigos e obras, no ambito da
Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

3. Sumadrio

e Introdugio

e Objeto a ser contratado

o Contrata¢des anteriores

e Legislagdo Aplicada

o Alinhamento entre a Contratagio e o Planejamento do Orgdo
e Descri¢do da necessidade

o Area requisitante

e Descri¢do dos Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade
e Levantamento de Mercado

e Descri¢@o da solugdo com um todo

o Estimativa das Quantidades a serem contratadas

e Estimativa do Valor da Contratagio

o Justificativa para o Parcelamento ou ndo do objeto

o Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

e Resultados Pretendidos

e Providéncias a serem adotadas

e Resultados a serem obtidos

e Declaragao de viabilidade

o QOutras informagdes

4. Introdugdo

A Equipe de Planejamento, designada pela Portaria MCTI n2 4.416 de 28 de janeiro de 2021, documento SEI n2 6452703, elaboraram os Estudos Preliminares para a contratagdo em
tela, para analise da sua viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia, de forma que melhor atenda as necessidades da
Administragdo, em conformidade com o disposto no artigo 52 da IN n2 40 de 22 de maio de 2020.

5. Legislagdo Aplicada

Lei n°® 8.666/1993;

Lein® 10.520/2002;

Decreto n® 10.024/2019;

Decreto n® 9.507/2018;

IN SLTI/MPOG n° 05, de 26 de maio de 2017;

IN SEGES/ME n° 40, de 22 de maio de 2020;

IN SEGES/ME n° 73, de 05 de agosto de 2020;

IN SEGES/ME n° 01/2019;

Lei Distrital n® 1.710/1997 - Protecgdo de estruturas contra descargas atmosféricas no Distrito Federal;

Norma Técnica n° 009/2002-CBM-DF;

Lei Federal n° 10.295/2001: dispde sobre a Politica Nacional de Conservagao e Uso Racional de Energia, regulamentada pelo Decreto n°® 4.059/2001;
Decreto n°® 3.818, DE 15/05/2001: dispde sobre a redugdo do consumo de energia elétrica em prédios publicos da Administragdo Publica Federal;
Decreto n° 4.131 de 2002: dispde sobre medidas emergenciais de redugdo do consumo de energia elétrica no ambito da Administragdo Publica Federal;
Resolugdo ANEEL n° 414, 2010: estabelece de forma atualizada e consolidada, as Condi¢des Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica;
ABNT - NBR 16.401 — Instalagdes Centrais de Ar Condicionado para Conforto — Parametros Basicos de Projeto;

NBR 5410 /2004 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensdo;

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminag@o de ambientes de trabalho;

NBR 5626 / 1998 - Instalagdes Prediais de Agua Fria;

NBR 8160/ 1999 - Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

ABNT NBR 5688 /2018 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitéario e ventilagdo - Tubos e conexdes de PVC, tipo DN;

NBR 9050 /2004 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia;

Norma Regulamentadora N° 04 — Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho;

Norma Regulamentadora N° 06 — Equipamentos de Protegdo Individual — EPI;

Norma Regulamentadora N° 08 — Edificagdes;

Norma Regulamentadora N° 10 — Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

Norma Regulamentadora N° 11 — Transporte, Movimentag¢do, Armazenagem e Manuseio de Materiais;

Norma Regulamentadora N° 12 — Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos;

Norma Regulamentadora NR-18 - Condigdes e meio ambiente do trabalho na industria da construgao;

Norma Regulamentadora N° 23 — Prote¢do de Combate contra Incéndio;

e Norma Regulamentadora N° 24 — Condi¢des Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

e Norma Regulamentadora N° 26 - Sinalizagdo e Seguranga. Lei n® 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente (PNMA);
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Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos (PNRS);

Instrugdes Normativas IBAMA n° 31, de 03/12/2009 e n° 03, de 30/03/2010;

Decreto n° 4.508/2002 — niveis minimos de eficiéncia energética de motores elétricos trifasicos;

Decreto n® 7.404/2010 - regulamenta a Lei no 12.305/2010;

Portaria Interministerial MME/MCT/MDIC n° 553, de 08/12/2005 - Programa de Metas de motores elétricos de indugdo trifasicos;
Portaria INMETRO n° 243, de 04/09/2009 — Motores elétricos trifasicos de indugio;

Resolugdes CONAMA n° 307, de 05/07/2002, n°® 362, de 23/06/2005, n° 382, de 26/12/2006 ¢ n° 401, de 04/11/2008;

Portaria 3.523 de 28/08/1998 do Ministério da Saude;

Resolugdo 176 de 24/10/2000 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

Resolugdo 009 de 16/01/2003 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria.

6. Descri¢do da necessidade

Em que pese o Documento de Formalizagdo da demanda (SEI n2 6393699), apresente outra proposta em relagdo ao objeto, apds analise pormenorizada conclui-se que se trata de
contratagdo do servigo ndo continuado de manutengdo e modernizagdo de elevadores com fornecimento de material, pegas e componentes de reposi¢do, quando for o caso, da
Edificagdo situada no Bloco E da Esplanada dos Ministérios, Brasilia, DF, e tem por objetivo assegurar a continuidade no atendimento dos servigos de manutengao preventiva e
corretiva nos elevadores do MCTI, mantendo-os em condig8es prdprias para sua finalidade e garantindo a seguranga dos usuarios. A modernizagdo do elevador privativo, tem por
finalidade o controle de acesso a areas restritas para seguranca dos servidores.

Caracteristicas da Edificagdo:
Constituido de 7 pavimentos, sendo 12 e 22 subsolo, andar térreo e 4 andares superiores, sendo:
e 6 elevadores sociais;
o 1 elevador de servigo;
e 1 elevador privativo.
O objeto da licitagdo tem a natureza de servigo comum de engenharia.
Os servigos que fazem parte do escopo desta contratagdo sdo os abaixo descritos:
Manutengao preventiva e corretiva de 8 (oito) elevadores (de fabricagdo Elevadores Otis Ltda.) de propriedade deste Ministério, com m3o de obra e substitui¢do de pegas;
Modernizagdo para controle de acesso de 1 (um) elevador (de fabricagdo Elevadores Otis Ltda.) de propriedade deste Ministério, com m&o de obra, pecas e demais materiais.
O objeto a ser executado abrangerd todos os servigos acima elencados e outros que ser mostrarem necessarios com o devido fornecimento de materiais e mao de obra.

7. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenagao de Infraestrutura Predial - COINT e Coordenagdo |Coordenagao de Infraestrutura Predial - COINT e
Geral de Recursos Logisticos - CGRL Coordenagdo Geral de Recursos Logisticos - CGRL
8. Descrigdo dos Requisitos da Contratagdo

Sdo os seguintes os requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

Para o atendimento da necessidade deste ministério quanto execugdo do servigo a ser contratado a empresa deve ter experiéncia comprovada em prestagdo de servigos de
manutengdo de elevadores em edificagdo com a metragem similar a edificagdo situada no Bloco E da Esplanada dos Ministérios, Brasilia/DF.

No momento do inicio da prestagdo dos servigos a empresa devera comprovar que possui no quadro técnico técnico(s) especializados para acompanhamento dos servigos.
Estes profissionais deverdo fazer também a supervisdo técnica da qualidade do servigo.
Toda a m3o-de-obra utilizada na execugdo dos servigos devera ser tecnicamente habilitada para a realizagdo dos mesmos.

Durante a execugdo dos servigos devera ser providenciado levantamento preciso dos sistemas instalados na modernizagdo, de forma a se ter ao final dos servigos todas as
informagdes técnicas de todos os elementos.

No procedimento licitatdrio, a licitante devera comprovar requisito de qualificagdo técnica por meio de Atestado de Capacidade Técnica, no qual comprove experiéncia na prestagdo de
servigo por um periodo minimo de 01 ano.

A licitante devera apresentar declaragdo de que possui ou instalara escritdrio em Brasilia-DF para atendimento de chamadas de emergéncia.
Sustentabilidade:

A CONTRATADA deverd adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:

use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7/12/94, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

fornega aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos;

realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua
e redugdo de produgdo de residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

realize a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos Orgaos e entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinacdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera precedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n® 5.940, de 25 de outubro de 2006;

respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos; preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e
baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo do CONAMA vigente.

Para fins de coleta seletiva, a CONTRATADA é obrigada a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis.

Lixo Tecnolégico - Na execugdo dos servigos que envolvam a utilizagdo de produtos e componentes eletroeletrénicos que, quando em desuso, sejam considerados lixo tecnoldgico,
definidos como: os aparelhos eletrodomésticos e os equipamentos e componentes eletroeletronicos de uso doméstico, industrial, comercial ou no setor de servigos que estejam em
desuso e sujeitos a disposigdo final, tais como:

e componentes e periféricos de computadores;
e monitores e televisores;
e acumuladores de energia (baterias e pilhas);
o produtos magnetizados.

A CONTRATADA deve retirar os materiais considerados lixo tecnoldgico e dar-lhes destinagdo final ambientalmente adequada, lembramos que os fabricantes de aparelhos elétricos
também devem estar registrados no Cadastro Técnico Federal (CTF) de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

A Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos — PNRS) determina que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrénicos e seus
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componentes sdo obrigados a estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens apds o uso pelo consumidor, de forma
independente do servigo publico de limpeza urbana e de manejo dos residuos sélidos.

Adotar, no que couber, as demais praticas de sustentabilidade estabelecidas no artigo 62 da Instru¢do Normativa n2 01/2010 - SLTI/MPOG, do Ministério de Planejamento, Orcamento
e Gestdo.

Para atendimento aos critérios ambientais e de sustentabilidade, devem ser utilizadas as orientagdes do Guia Prético de Licitagbes Sustentaveis da CJU/SP - Consultoria Juridica da
Unido no Estado de Sdo Paulo — CJU/SP, unidade integrante da Consultoria Geral da Unido — CGU da Advocacia-Geral da Unido — AGU.

As obrigagGes da Contratada e Contratante estardo previstas no TR.
9. Levantamento de Mercado
Estdo sendo identificadas as solugdes de mercado que podem atender os requisitos especificados para a contratagdo

O item 1 - Manutengdo de elevadores, é recorrente a muitos orgdos e foi pesquisado no sitio https://paineldeprecos.planejamento. gov.br/analise-servicos com catser 3557, onde foi
selecionado objetos que se assemelham ao objeto a ser licitado. Exemplo quantidade de paradas de cada elevador. No entanto o item 2 - controle de acesso para o elevador privativo
cat ser 16705, ndo foi encontrado no painel de Compras/Compras Governamentais. A solugdo encontrada para efeito de pesquisa de pregco foi solicitar a empresas de elevadores
orgamento especificando a necessidade do 6rgdo conforme documentos SEI n2 6858650, n26858664, n26858674.

10. Descrigdo da solugdo como um todo

As caracteristicas descritas a seguir buscam apresentar condigdes para um perfeito fornecimento, cabendo a CONTRATADA sua avaliagdo, adaptagdo e complementagdo de forma a
garantir a obediéncia as normas, as exigéncias de seguranga e a eficiéncia operacional dos equipamentos.

Servigos a serem executados:
DAS MANUTENGOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS:

As rotinas de manutencgdo preventiva serdo com base nas caracteristicas técnicas e uso dos equipamentos e serdo executadas mensalmente e semestralmente, devendo ser feitas
inspegdes, limpezas, ajustes e lubrificagdes, verificagdo da performance de qualidade, casa de mdaquinas, quadros de comando, bloco elétrico, nivel de dleo e escovas, controle da parte
frontal superior, controle da parte frontal inferior, controle da parte traseira, seletor, conjunto de tragdo, regulador, acesso ao topo do carro, portas, passadi¢o, topo do carro, parte
inferior do carro, pogo, vistoria no sistema COMPASS.

Nos servigos de manutengdo corretiva, incluindo atendimento de chamados decorrentes de eventuais falhas dos equipamentos deverdo proceder consertos ou substituigSes de pegas
originadas pelo uso normal do equipamento, sem qualquer 6nus para o MCTI, sempre com pegas genuinas, dos seguintes componentes:

o Servicos Mensais

Casa das maquinas:

a. Mdquina: Coroa e sem fim, rolamentos de escora e dos mancais do eixo da coroa e da polia de tragdo, gaxetas, juntas de vedagdo, aro ou polia de tragdo, calgos de isolagdo e
lubrificantes;

b. Motor: estator, bobinas de campo e de interpolo, rotores, armadura, coletor, rolamentos, buchas, retentores, acoplamento, escovas, conectores, calgos de isolagdo e lubrificantes;
c. Gerador: bobinas de campo e interpolo, conectores, armaduras, coletor, buchas, rolamentos, escovas, porta escova, calgos de isolagdo e lubrificantes;
d. Freio: lonas, sapatas, pinos, articulagdes, buchas, ntcleo, bobinas, molas, polia, anéis de regulagem;

e. Controle/seletor: chaves eletromecanicas, painéis temporizados, (circuito impresso), resisténcia, condensadores, relés de tempo e de sobrecarga, escovas, contatos,
transformadores, placas e componentes micro processados;

f. Hidraulica: bloco de vélvulas, motor elétrico, bomba e 6leo da central oleodinamica, Embolo e vedagbes tubulagdes e mangueiras hidraulicas;
g. Plataforma: fuso, centralizador, embreagem conica, correia e bucha de seguranga;

h. Sistema COMPASS: andlise e vistoria no funcionamento.

e Servicos Semestrais

a. Pogos e Passadigos (caixa);

b. Cabos de tragdo, do regulador, de compensagdo e de manobra, corredigas das guias ou roldanas dos cursores, fita do seletor ou sensor, chaves de parada e de fim de curso, rampas,
sensores eletronicos, tensor do regulador, aparelho de seguranga, parachoques, operador de portas, suspensdo da porta, sinalizagdo e botdes da cabine;

c. Pavimentos;
d. Fechos eletromecanicos, contatos, suspensdo de portas, sistemas de protegdo de porta, sapatas, amortecedores de portas, botdes, indicadores e soleiras;

A licitante vencedora devera manter um estoque de pegas e componentes genuinos em suas Centrais de Servigos, para que o atendimento, no caso de substituicées de pegas, ocorra
no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, ap6s a abertura do chamado técnico.

MODERNIZACAO

No Edificio Sede do Ministério da Ciéncia Tecnologia e Inovagdo a modernizagdo sera executada no elevador privativo para controle de acesso as dependéncias do Edificio, sendo que
este elevador encontra-se em portaria separada da principal. A modernizagdo consiste em:

e Leitor biométrico Otico com tecnologia eletroluminescente;
e Gabinete de ago inox;

e Cadastro stand-alone;

Painel em acrilico com tela LCD;

Miximo de 100 usuarios por andar;

Senha de até seis digitos;

Teclado alfanumérico;

Meméria para registro de 200.000 eventos;

Dimensao 205 mm x 145 mm x 33 mm.

O aparelho fornece opgdes de Biometria, RFID (cartdo ou chaveiro) e senha (teclado) para liberar os acessos. Pelo aparelho é possivel consultar: Permissdes de acesso de cada
usuarios; Data de validade do cadastro; Registro de todos os acessos.

11. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades foram estimadas pelo contrato existente que sera substituido por o novo que sera licitado. O item 2 foi estimado em fungdo da necessidade de seguranga no acesso aos
andares por meio do elevador privativo.

12. Estimativa do Valor da Contratagdo
Para a composigdo dos custos foram utilizadas pesquisas de mercado e Contratos vigentes com objeto similar.
Ressaltamos que trata-se de estimativa preliminar.

A tabela abaixo apresenta os custos estimados:
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18 of 19

Contrato MPPA N°21/20200 (SEI (s:g‘gfgg’ gg?ﬂ?l/ 2019- Contrato n° 02.0012.00/2017 Media
n°® 6713324) 6713327 ¢ 6713329) MCTI (SEIn°® 6713331 ¢ 6713334)
ItemDescri¢ao CatserQuantidade Va]? T Valor Total Val.o " |Valor Total Valp T [Valor Total 'Valor Unitario/més
[Unitario/més [Unitario/més| [Unitario/més|
| [Manutengdo preventiva e 3557¢levador/més | R$1.673,000  RS$20.076,00 RS 1.550,00 RS 18.600,00| RS 1.236,80 RS 133.574,76 RS 1.486,60
corretiva de 08 elevadores.
ELEVADORES OTIS LTDA IFORLIFTS Documento SEI [ORONA Documento SEI n® Médi
Documento SEIn® 6713371 n°® 6713357 6891210 cdia
Item/Descri¢ao Catser |Quantidade [Valor Total Valor Total \Valor Total [Valor Total/média
p  [Restrigio de acesso para o 16705lclevador R$ 15.000,00 RS 20.000,00 RS 17.700,00 RS 17.566,67
elevador privativo

Na pesquisa de pregos foram utilizados contratos firmados pela Administragdo publica consultados no site comprasnet.gov.br, bem como pesquisa de mercado para o item 2, por se tratar de
equipamento especifico compativel com as maquinas de propriedade do MCTL.

O item 2 - controle de acesso no elevador privativo, ndo foram encontrados no painel de Compras/Compras Governamentais objeto nem mesmo similar contratado, portanto foi realizada
pesquisa de mercado junto a fornecedores de servigos, pegas e acessorios para elevadores. Foi enviado aos fornecedores solicitagdo de orgamento com especificagdo da solugdo para
atender a necessidade do MCTIC na seguranga para controle de acesso aos andares por meio do elevador privativo do edificio Sede.

13. Justificativa para o Parcelamento ou néo da Solugdo

A licitagdo sera realizada em unico grupo devido ao fato dos servigos estarem relacionados e por se tratar de atividades de engenharia sendo primordial a integragdo total entre servigos e os
funcionarios. A separagdo dos itens objeto desta licitagdo acarretaria num custo maior a administragdo no que se refere a contratagdo de uma empresa ao invés de varias, o que nao
respeitaria o principio de economicidade. A separagdo dos itens também dificultara a coordenagdo das atividades relacionadas, ja em lote a administragéo ¢ beneficiada com a gestdo do
contrato sendo feita a um Gnico responsavel pela execugio do objeto, propiciando agilidade na resolugdo de problemas contratuais e responsabilizagdo no caso de eventual atraso na
execugdo do objeto.

E embora o parcelamento seja a regra, neste caso especifico a contratagdo em um tnico grupo ¢ necessaria, pois o servigo prestado por um unico contratado, proporciona uma gestao
centralizada do contrato e do cronograma-fisico financeiro, melhor gestdao dos servigos, menor gasto de tempo e pessoal envolvido, tendo em vista que os itens estabelecem uma relagao
reciproca entre duas ou mais atividades, observando-se o principio da eficiéncia - art. 37, caput, Constituigdo Federal. Assim buscamos sempre uma solugdo mais vantajosa para a
administra¢do, tomando medidas para evitar comprometimento do resultado, considerando que o objetivo maximo da contratagdo ¢ o atendimento de uma necessidade da administragao da
forma mais eficiente.

14. Contratagdes Correlatas e/ou Interdependentes

Identificamos no arcabougo de documentos inerentes ao Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagdes - MCTI o processo SEI n® 01200001500201641 de manutengdo e modernizagado de
elevadores do Bloco E da Esplanada dos Ministérios, o qual diz respeito ao contrato vigente que sera substituido pela pretendida contratagio.

Identificamos também a contratagdo da manutencdo dos elevadores do Bloco R da Esplanada dos Ministérios SEI n® 01250.014812/2017-18, sendo que os elevadores sdo de outro
fabricante e utilizam tecnologia distinta dos elevadores do Bloco E.

Os custos foram complementados pela pesquisa no painel de Compras/Compras Governamentais no caso do item 1 - manuteng@o preventiva e corretiva, bem como pela solicitagdo de
orgamento para empresas de elevadores para o item 2 - controle de acesso ao elevador privativo.

15. Alinhamento entre a Contratagdo e o Planejamento

A contrata¢do pretendida estd alinhada ao planejamento estratégico do Orgio alinhado ao topico PESSOAS E INFRAESTRUTURA; ADEQUAR INFRAESTRUTURA FISICA E DE
TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO https:/estrategia2020-2030.mctic.gov.br/, autorizado pelo Senhor Ministro de Estado da Ciéncia, Tecnologia ¢ Inovagdes, sendo
que o item 580 consta no Plano Anual de Contratagdes do MCTI/PAC-2021, correspondendo ao item do referido plano.

16. Resultados Pretendidos

Espera-se com esta nova contratagdo no minimo os seguintes efeitos:

e Manter os elevadores do Bloco E em bom estado de conservagido com pegas genuinas;

e Manter a seguranga dos usudrios por se tratar de transporte vertical;

o Garantir a boa execugdo dos servigos de manutengdo de elevadores, sempre embasados nos principios de eficiéncia e sustentabilidade;

e Economicidade ao colocar os itens em lote, visando a contratagdo de uma s6 empresa, assim como economia por nao ser necessaria a contratagdo por licitagao individual;
e Prolongar a vida util da dos elevadores de propriedade do MCTI;

e Seguranga no controle de acesso do elevador privativo;

¢ Rapidez no atendimento as normas técnicas bem como de eventos de emergéncia;

o Integracdo e harmonia entre os usuarios e a edificagdo nos quesitos seguranga, utilizagao, conforto ambiental e acessibilidade;

e Reducdo de riscos devido a interpretagdes distintas de um problema (pois somente uma empresa decidira as medidas a serem tomadas);

e Seguranga e acessibilidade do ambiente de trabalho.

17. Providéncias a serem Adotadas

A CONTRATADA se responsabilizard pelo fornecimento de todo e qualquer material ou equipamento necessario para a realizagdo com seguranga de todo e qualquer servigo no
ambiente de trabalho.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA realizar todos os servigos, necessdrios para garantir a perfeita execugdo do sistema, fornecendo os insumos, acessérios, materiais e mado de
obra adequados para que seja preservada a qualidade estética e funcional dos elevadores.

N&o ha necessidade de capacitagdo para uso do equipamento, nem de adequagdo do ambiente para que a contratagdo surta efeito.
Tendo em vista que as instalagGes elétricas necessdrias a sua instalagdo ja estdo presentes.
18. Possiveis Impactos Ambientais

Podera haver impactos ambientais, portanto a CONTRATADA deverd adotar as seguintes praticas de sustentabilidade na execugdo dos servigos, quando couber:
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o Para fins de coleta seletiva, a CONTRATADA ¢ obrigada a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis;

use produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada; observe a Resolugio CONAMA n° 20, de 7/12/94, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu
funcionamento;

fornega aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugdo de servigos;

realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua
e redugdo de produgdo de residuos solidos, observadas as normas ambientais vigentes;

realize a separagdo dos residuos reciclaveis descartados pelos orgdos e entidades da Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinacao as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera precedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN
MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n® 5.940, de 25 de outubro de 2006;

respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos solidos;

preveja a destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugdo do CONAMA vigente.

Lixo Tecnoldgico - Na execugdo dos servigos que envolvam a utilizagdo de produtos e componentes eletroeletrénicos que, quando em desuso, sejam considerados lixo tecnoldgico,
definidos como: os aparelhos eletrodomésticos e os equipamentos e componentes eletroeletronicos de uso doméstico, industrial, comercial ou no setor de servigos que estejam em
desuso e sujeitos a disposi¢do final, tais como:

componentes e periféricos de computadores;
monitores e televisores;
acumuladores de energia (baterias e pilhas);
produtos magnetizados.

A CONTRATADA deve retirar os materiais considerados lixo tecnoldgico e dar-lhes destinagdo final ambientalmente adequada, lembramos que os fabricantes de aparelhos elétricos
também devem estar registrados no Cadastro Técnico Federal (CTF) de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.

A Lei n°12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos — PNRS) determina que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrénicos e seus
componentes sdo obrigados a estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens apds o uso pelo consumidor, de forma
independente do servigo publico de limpeza urbana e de manejo dos residuos sélidos.

Adotar, no que couber, as demais praticas de sustentabilidade estabelecidas no artigo 62 da Instru¢do Normativa n2 01/2010 - SLTI/MPOG, do Ministério de Planejamento, Orcamento
e Gestdo.

Para atendimento aos critérios ambientais e de sustentabilidade, devem ser utilizadas as orienta¢des do Guia Pratico de Licitagdes Sustentdveis da CJU/SP - Consultoria Juridica da
Unido no Estado de So Paulo — CJU/SP, unidade integrante da Consultoria Geral da Unido — CGU da Advocacia-Geral da Unido — AGU.

19. Outras Informagdes

19.1. Do Orgamento Sigiloso

O valor estimado desta contratagdo ndo serd sigiloso. O processo em epigrafe ndo possui a necessidade de ser classificado como sigiloso ou restrito durante a fase licitatéria.
19.2. Da Participagdo de Consorcio:

N&o sera permitida a participacdo de empresas em consércio por se tratar de servico comum de engenharia. Para isso, levou-se em considerac&o a orientagdo do Acérddo n2 23/2003 -
Plenario, o qual explica que:

"Em regra, a formagdo de consércios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condigdes de
suprir os requisitos de habilitagdo do edital. Nestes casos, a Administragdo, com vistas a aumentar o nimero de participantes, admite a formagdo de consorcio." (grifo nosso)

19.3. Da Participagdo de cooperativas

Sera permitido a participagdo de cooperativas.

20. Declaragdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
21. Justificativa da Viabilidade

Apds este estudo preliminar verificamos que o servigo objeto desta contratagdo é fundamental para a garantia do desempenho e vida util dos elevadores de propriedade deste MCTI,
bem como auxiliard na seguranga dos usuarias e o desenvolvimento das atividades regulares do érgdo, observando o conforto ambiental, o atendimento das normas técnicas. Com esta
contratagdo serd possivel conciliar menores custos e o atendimento adequado das necessidades da Administragdo, isto posto constatamos, portanto que é uma contratagdo viavel.

22. Responsaveis
JULIANO BORGES DE FREITAS (TITULAR - COINT) - Membro da Equipe de Planejamento da Contratagdo.
BEATRIZ CRISTINO JACOMO - Membro da Equipe de Planejamento da Contratacéo.

—

-

_’el! Lj Documento assinado eletronicamente por Aline Fortes Kauer, Analista em Ciéncia e Tecnologia, em 17/06/2021, as 11:19 (hordério oficial de Brasilia), com fundamento no § 32 do art. 42
e “J | do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

I

-

Jel! d Documento assinado eletronicamente por Beatriz Cristino Jicomo, Chefe da Divisdo de Obras e Engenharia, em 17/06/2021, as 12:30 (horario oficial de Brasilia), com fundamento no §
2?3;?;;'&': 2J 1 32 do art. 42 do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020.

: A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o cédigo verificador 7614291 e o cédigo CRC 62BFFB7B.

Referéncia: Processo n2 01245.001493/2021-28 SEI n2 7614291
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